Przebudowa czeéci parteru segmentu "A" w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z 0.0. w
Sosnowcu przy ul. Zegadtowicza na potrzeby zespotu Nocnej i Swigtecznej Opieki Medyczne;.

WYKAZ STALI DLA RYSUNKU 2 KONSTRUKCJA BELEK | NADPROZY

Nr | Liczba Przedmiot Diugosé Masa_[kg] P‘:’ﬁj‘ﬂ’:g’ Gatunek
pozycji| [szt] [mm] 1 szt catkowita (] materiafu

1|2 4 5 6 7 8
POZ-2
1 4 |HEA00 103.56
2 6 |Rura925.0/2.3 0.96
100 6 [SrMi2 0.96 PN~-EN_ISO_4014: 2004
6
6

101 Podkt.13 0.06 PN-EN_JS0_7089: 2004
102 Nakr.M12 0.12 PN-EN_ISO_4032: 2004
Suma daz PQZ-2 105.66 kg
Wykonat: 316.98 kg

Element: POZ—3
3 2 |IPE100 25.12

4 Rura $25.0/3.2 X 0.3
101 Podkt.13 0.03 PN-EN_JSO_7089: 2004
102 Nakr.M12 0.06 PN-EN_JSO_4032: 2004
103 SrM12 . 0.3 PN-EN_ISO_4014: 2004
Suma da: PQZ—-3 25.81 kg
Wykonat: 77.43 kg

3
3
3
3

Element: POZ—4—1
2 Rura 825.0/2.3
5 HEA120
100 SrM12 PN-EN_ISO_4014: 2004
101 Podkt.13 PN-EN_JSO_7089:2004
102 Nakr.M12 PN-EN_IS0_4032: 2004
suma do:  PQZ—4—1
Wykonat:

Elementt PO/Z—4—-2
2 12 |Rura 25.0/2.3
6 4 |HEA120
100 12 |SrM12 PN-EN_ISO_4014: 2004
101 12 [Podkt.13 PN-EN_JS0_7089: 2004
102 12 [Nakr.M12 PN-EN_JSO_4032: 2004
Suma da: PQZ—4-2
Wykonat:

Elementt POZ—-5

8 | 1 |IPE100
Ssuma da: POQZ-—5
Wykonat:

Masa Sumaryczna dla Rysunku

Dodatek do Masy Sumarycznej — 1.8 %

Masa Catkowita dla Rysunku

Powierzchnia Malowania dla Rysunku
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